

Договор _____

г. Челябинск

_____ 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.10.2015 №11771, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО РЦОКИО», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с _____ одной _____ стороны, _____ и _____

(полное наименование организации)

в лице _____,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании _____ (Устава, приказа и т.п.), именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», в целях формирования и представления в профессионально-общественном сообществе инновационного педагогического и управленческого опыта реализации региональной политики в сфере оценки качества образования заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

По Договору Опорная площадка обязуется на безвозмездной основе по Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) ГБУ ДПО РЦОКИО оказать услуги и сдать их результат в согласованные сроки, а ГБУ ДПО РЦОКИО обязуется оказать содействие по их оказанию и принять их результат.

2. Права и обязанности Опорной площадки

2.1. Опорная площадка обязуется:

2.1.1. оказать услуги, предусмотренные Договором, с надлежащим качеством и в полном объеме;

2.1.2. создать временный творческий коллектив и предоставить ГБУ ДПО РЦОКИО его списочный состав, либо приказом по организации закрепить лиц, в круг обязанностей которых будет входить реализация научно-прикладного проекта;

2.1.3. разработать и согласовать с ГБУ ДПО РЦОКИО Календарный план (Приложение № 2 к Договору);

2.1.4. обеспечить оказание услуг в установленные сроки;

2.1.5. по окончании оказания услуг передать ГБУ ДПО РЦОКИО материалы, являющиеся результатом реализации Календарного плана, необходимые для использования в дальнейшем;

2.1.6. организовать повышение квалификации для определенного количества лиц из состава работников, в круг обязанностей которых будет входить использование результатов оказанных услуг.

2.2. Опорная площадка вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения ГБУ ДПО РЦОКИО принятых на себя обязательств.

3. Права и обязанности ГБУ ДПО РЦОКИО

3.1. ГБУ ДПО РЦОКИО обязуется:

3.1.1. назначить приказом по организации лиц (лицо), в круг обязанностей которых(ого) будет вменено оказание содействия Опорной площадке по реализации мероприятий Календарного плана, предусмотренного Договором, и уведомить об этом Опорную площадку;

3.1.2. оказывать всевозможное и полное содействие Опорной площадке при оказании услуг, предусмотренных Договором;

3.1.3. сохранять конфиденциальность (не разглашать третьим лицам), не распространять созданные научно-методические продукты в рамках реализации Календарного плана без письменного согласия Опорной площадки;

3.1.4. не нарушать авторское право Опорной площадки на созданные научно-методические продукты в рамках реализации Календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране патентных, авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность.

3.2. ГБУ ДПО РЦОКИО вправе:

3.2.1. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-прикладную продукцию, созданную в рамках реализации Календарного плана;

3.2.2. расторгнуть Договор в случае невыполнения его условий Опорной площадкой;

3.2.3. получать полную и достоверную информацию о ходе реализации Календарного плана;

3.2.4. получать дополнительные услуги за отдельную плату, предоставляемые Опорной площадкой и прямо не предусмотренные Договором, на основании отдельного договора.

3.2.5. пользоваться авторским продуктом Опорной площадки на безвозмездной основе.

4. Порядок сдачи и приемки результатов

4.1. Сдача-прием результатов оказания услуг (реализации мероприятий Календарного плана) может осуществляться как поэтапно, так и по факту его исполнения. Момент осуществления сдачи-приемки результатов определяется ГБУ ДПО РЦОКИО, о чем ГБУ ДПО РЦОКИО уведомляет письменно Опорную площадку. В письме указывается период, в течение которого ГБУ ДПО РЦОКИО обязан осуществить приемку результатов реализации мероприятий Календарного плана. В случае пропуска данного периода, Опорная площадка вправе подписать акт своей подписью. В этом случае результаты реализации мероприятий Календарного плана считаются принятыми ГБУ ДПО РЦОКИО.

4.2. По факту исполнения Календарного плана, Партнёры составляют Акт сдачи-приема результатов своей деятельности (Приложение № 3), являющийся неотъемлемой частью Договора.

4.3. Если в процессе реализации мероприятий Календарного плана выясняется нецелесообразность его исполнения в дальнейшем, Партнёры обязаны

в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности исполнения Договора и Календарного плана, в частности.

5. Срок действия

Договор вступает в силу с момента подписания до полного исполнения партнерами своих обязательств по Договору.

6. Ответственность сторон

6.1. Партнёры несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с законодательством России.

6.2. Партнёры несут ответственность за нарушение авторских прав, разглашение и передачу третьим лицам научно-методических продуктов, разработанных в рамках реализации мероприятий Календарного плана индивидуально.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого Партнёра.

7.2. Во всём, что не урегулировано Договором, Партнёры руководствуются действующим законодательством России.

8. Реквизиты Партнёров

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Региональный центр оценки качества и
информатизации образования»
Юридический (фактический) и почтовый адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Банк Министерство финансов Челябинской области
(ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования» л/с 21501202124ЦС
/л/с 20401202124ГЗ)

Расчетный счет 40601810500003000001 в
Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@rcokio.ru

официальный сайт: rcokio.ru

Директор

_____/А.А. Барабас/

« ____ » _____ 2020 г.

Юридический (фактический) и почтовый адрес:

ИНН _____

КПП _____

ОГРН _____

Банк _____

Расчетный счет

БИК _____

тел./факс _____

e-mail: _____

официальный сайт: _____

Руководитель

_____/_____/

« ____ » _____ 2020 г.

Приложение №1 к Договору
от _____ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель _____

«_____» _____ 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ ДПО РЦОКИО

А.А. Барабас

«_____» _____ 2020 г.

Техническое задание
на совместную реализацию проекта ГБУ ДПО РЦОКИО и _____

Раздел технического задания	Содержание работы
Полное наименование Опорной площадки	
Тема проекта в рамках Опорной площадки	
Руководители проекта Опорной площадки	
Список состава проектной группы Опорной площадки	
Координатор проекта со стороны ГБУ ДПО РЦОКИО	
Актуальность выбранной темы проекта	Актуальность выбранного направления в рамках реализации региональной политики и темы проекта. Ресурсное обеспечение для реализации проекта.
Содержание проекта Опорной площадки	
Нормативная база проекта	
Источниковедческая база (литература)	
Цель проекта Опорной площадки	
Задачи проекта Опорной площадки	
Этапы и сроки реализации проекта Опорной площадки	1 этап – подготовительный (_____) 2 этап – организационно-деятельностный (_____) 3 этап – продуктивный (_____)

Ожидаемые результаты по каждому этапу проекта Опорной площадки	<p>Подготовительный этап:</p> <p>Организационно-деятельностный этап:</p> <p>Продуктивный этап:</p>
Формы реализации проекта Опорной площадки	<p>Инвариантные (традиционные) мероприятие....</p> <p>Вариативные мероприятия (специальные проекты)....</p>
Перспективы внедрения результатов проекта Опорной площадки	
Предложения по включению материалов проекта Опорной площадки в реализуемые в ГБУ ДПО РЦОКИО программы повышения квалификации	Указать дополнительную профессиональную программу

Календарный план

№ п/п	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения	Срок выполнения	Ответственный от Опорной площадки/от ГБУ ДПО РЦОКИО	Планируемый результат
1 этап – подготовительный (_____ 2021г.)				
1.	Оформление заявительных документов, согласование плана работы, состава проектной группы	13 февраля		Заявительные документы, протоколы заседаний
2.	Предоставление договора о взаимодействии	13 февраля		Договор о взаимодействии
3.	Предоставление технического задания по описанию проекта	13 февраля		Техническое задание
4.	Организация работы проектной группы по теме проекта	13 февраля		Календарный план
5.	Проведение обучающего семинара по теме проекта			Приказ о проведении семинара
6.	Сопровождение работы проектной группы			График работы проектной группы
2 этап – организационно-деятельностный (_____ 2021 г.)				
Инвариантные (традиционные) мероприятия				
7.	Участие в Съезде руководителей образовательных организаций Челябинской области	25 февраля		
8.	Участие в сессии (форуме) участников образовательной агломерации	Март, май		Программа Презентации, рабочие тетради
9.	Участие в презентационном проекте «День образовательной агломерации по развитию СОКО»	Сентябрь		Результат работы в составе ММПГ
10.	Участие в региональных конкурсах в сфере оценки качества образования	Обновление до мая Участие август-сентябрь		Комплект материалов, подготовленных для конкурса
11.	Участие в ежегодной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы	Ноябрь		Публикация в научно-методический журнал ГБУ ДПО

	развития систем оценки качества образования»			РЦОКИО «Научно-методическое обеспечение оценки качества образования» по проблематике проекта
	Вариативные мероприятия (специальные проекты)			
12.	Участие в реализации проектов межмуниципальными проектными группами по вопросам развития региональной системы оценки качества образования			Приказ об утверждении состава межмуниципальных проектных групп
13.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в научно-профессиональном сообществе (всероссийские конференции других субъектов РФ, публикации в журналах (РИНЦ))	В течение года НМЖ апрель, ноябрь Участие в мероприятиях, предлагаемых другими субъектами		Публикации, выступления
14.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в виде научно-методических продуктов, полученных в результате реализации проекта	В течение года (май, сентябрь)		Печатное издание
15.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования на виртуальной научно-методической площадке (ВИМП) и других открытых информационных ресурсах официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года (май, август/сентябрь, декабрь)		Материалы научно-методического и дидактического характера, размещенные на виртуальной информационно-методической площадке официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО
16.	Участие в повышении квалификации/профессиона	В течение года		Программа стажировки по

	льной переподготовке педагогических и руководящих работников образовательной организации в стажировочной части дополнительных профессиональных программ, реализуемых ГБУ ДПО РЦОКИО	(учебный план ГБУ ДПО РЦОКИО)		дополнительной профессиональной программе «_____»
17.	Участие в профессионально-общественной экспертизе и профессионально-общественном обсуждении научно-методических продуктов, разрабатываемых в рамках региональной политики в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО	Август		Заявка на участие
18.	Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников образовательной организации, а также повышения квалификации на базе ГБУ ДПО РЦОКИО по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования.	В течение года		Удостоверения о повышении квалификации на базе ГБУ ДПО РЦОКИО
3 этап – продуктивный (_____ 2021 г.)				
19.	Подготовка презентации результатов реализации проекта и презентация результатов в ходе ежегодной научно-практической конференции ГБУ ДПО РЦОКИО «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Ноябрь		Презентация
20.	Подготовка к публикации материалов по результатам реализации проекта	Ноябрь		Публикации в сборнике ежегодной научно-

				практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»
21.	Подготовка отчета по реализации проекта (экспертиза)	Декабрь		Отчет о результатах реализации проекта

НОВОЕ:

1. Конференция «Оценка механизмов управления качеством образования в контексте федеральной и региональной политики в сфере оценки качества образования» (отдельный график-смотреть в презентации)
2. семинар «О дорожной карте межмуниципального взаимодействия в решении задач эффективного управления КО на основе результатов РСОКО на 2021 год (в рамках ОА по развитию СОКО)» (11 февраля 14.00-16.00)

Акт сдачи- приема

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.10.2015 №11771, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО РЦОКИО», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с _____ одной _____ стороны, _____ и _____,

(полное наименование организации)

в лице _____,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании _____ (Устава, приказа и т.п.), именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Опорная площадка оказала на безвозмездной основе услуги в соответствии с Техническим заданием на совместную реализацию проекта ГБУ ДПО РЦОКИО и Опорной площадки (Приложение № 1 к договору) и сдала их результат в согласованные сроки, а ГБУ ДПО РЦОКИО оказал содействие по их оказанию и принял их результат.

2. Претензий к качеству услуг у Партнёров не имеется.

3. Настоящий акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждого из Партнёров, и является неотъемлемой частью Договора между Партнёрами.

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Региональный центр оценки качества и
информатизации образования»
Юридический (фактический) и почтовый адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Банк Министерство финансов Челябинской области
(ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования» л/с 21501202124ЦС
/л/с 20401202124ГЗ)

Расчетный счет 40601810500003000001 в

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@rcokio.ru

официальный сайт: rcokio.ru

Директор

/А.А. Барабас/

« _____ » _____ 2020 г.

Юридический (фактический) и почтовый адрес:

ИНН _____
КПП _____
ОГРН _____
Банк _____

Расчетный счет

БИК _____

тел./факс _____

e-mail: _____

официальный сайт: _____

Руководитель

/ _____ /

« _____ » _____ 2020 г.